

„ЕИВ“ЕООД- гр.Бургас

/ участник/

област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. „Транспортна“ №7, ет.3 тел. 056/84 04 92

/ адрес за кореспонденция,вкл. телефон за връзка/

e-mail: eivburgas@abv.bg

/факс/ и e-mail/

1455г.
ОБЩИНА СУВОРОВО
входящ № 300-53/1-26
дата 27.02.2018г.

О Ф Е Р Т А

ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА:

„Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за:

Обособена позиция № 3 „Определяне стойността на разходите по проект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“.

ДО ОБЩИНА СУВОРОВО
гр.СУВОРОВО 9170,обл.ВАРНА
пл.“Независимост“№1

№4

О Ф Е Р Т А

във връзка с покана за участие в пазарни консултации за:
**„Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за:
Обособена позиция № 3 „Определяне стойността на разходите по проект:
„Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“**

Настоящата оферта е подадена от: „ЕИВ“ЕООД

и подписана от: Мария Георгиева Георгиева, в качеството му/ ѝ на: УПРАВИТЕЛ
седалище и адрес на регистрация на участника (в случай на юридическо лице):
гр.Бургас, ул. Транспортна №7, ет.3

адрес на регистрация гр.Бургас, ул. Транспортна №7, ет.3

, месторабота (в случай на физическо лице)

Адрес за кореспонденция: гр.Бургас, ул. Транспортна №7, ет.3

e-mail: eivburgas@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с покана за участие в пазарни консултации за: „Определяне стойността на разходите за строително-монтажни работи за: Обособена позиция № 3 „Определяне стойността на разходите по проект: „Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово“, в качеството си на УПРАВИТЕЛ(длъжност) на „ЕИВ“ЕООД (участник) декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на поканата за участие в гореописаните пазарни консултации.

Нашата оферта е:

I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Обекта е с основна дейност: "Асфалтиране на улици с изграждане на кръгово кръстовище в град Суворово". Проектът ще се изпълни на **4/четири/ етапа** в изпълнението на обществената поръчка, а именно:

Първи етап: Подготвителни дейности;

Втори етап: Дейности по изпълнение на строително монтажни работи;

Трети етап: Довършителни работи;

Четвърти етап: Гаранционно обслужване на извършеното строителство

Изпълнението на дейностите по участъците ще става паралелно, като всички дейности ще спазват технологична последователност, независимо от разглежданата