

I. II. IV.

BG-Суворово:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Суворово, пл. Независимост № 1, За: Николай Стефанов, Република България 9170, Суворово, Тел.: 05153 2550, E-mail: eu_suvorovo@abv.bg, Факс: 05153 2550

Място/места за контакт: пл. Независимост №5, ет. 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.suvorovo.bg.

Адрес на профила на купувача: <http://profile.suvorovo.bg/orders/O-29092014-99#event-287>.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Вид на процедурата

Открита процедура по реда на ЗОП

II.2) Обект на поръчката

Строителство

II.3) Процедурата е открита с решение

№: 3 от 29.04.2014 г.

II.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на общественет поръчки

00108-2014-0003

II.6) Описание на предмета на поръчката

Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в село Чернево, община Суворово. Видовете работи, които следва да се изпълнят са: нарязване и разваляне на асфалтова настилка, изкоп с багер и ръчни изкопи, доставка и полагане на подложка от пясък, засипване на изкопите с трамбовка, полагане на тръби, разваляне и възстановяване на тротоари, демонтаж и възстановяване на улични бордюри, доставка, полагане и валиране на каменна фракция, доставка и полагане на неплътен и плътен асфалт и др.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

- III.1) Номер на договора: 1-22 от 07.11.2014 г.
- III.2) **Настоящият договор е сключен след:**
Процедура за възлагане на обществена поръчка
- III.3) **Изпълнител по договора**
ДЗЗД Суворово С И Ж, ЕИК 176784246, гр. Варна, ул. Ивац №3, Република България
9000, Варна, Тел.: 052 730448, Факс: 052 730448
- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**
„Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 и изграждане на канализационна мрежа на улици в квартали 3А и от 7 до 21 в с. Чернево, общ. Суворово- Етап I „Реконструкция на водопроводна мрежа на улици в квартали 3А до 24 в с. Чернево, общ. Суворово”
- III.6) **Срок на изпълнение**
Начална дата
15.06.2015 г.
Крайна дата
12.07.2015 г.
- III.7) **Стойност посочена в договора**
3789886.49 BGN без ДДС
- III.8) **Договорът е финансиран с европейски средства**
Финансирането е 100% от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване/прекратяване**
12.07.2015 г.
- IV.3) **Договорът е изменян/допълван**
НЕ
- IV.4) **Договорът е изпълнен в срок**
ДА
- IV.5) **Договорът е изпълнен в пълен обем**
НЕ
Изпълнението е 86.55% от предмета на договора
Причини за частичното изпълнение: Минимални разлики между заложените количества по проекта и действително изпълнените количества СМР.
- IV.6) **Информация за изплатената сума по договора**
3280009.72 BGN без ДДС
- IV.7) **Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки**
НЕ

РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

11.08.2015 г.

Възложител

Трите имена: инж. Павлин Михайлов Параскевов

Длъжност: Кмет на Община Суворово