чл. 36а, ал.3 от ЗОП
във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

Утвърждавам:
02.11.2020г.

ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

П Р О Т О К О Л № 3

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ ПО:

Обществена поръчка, чрез публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2 от ЗОП, открита с Решение № 7 от 08.04.2020 г. на Данаил Славчев Йорданов – Кмет на Община Суворово, с предмет:

„Основен ремонт и текущо поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово“

ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА

Днес, 26.10.2020 г. в 10:00 часа, в административната сграда на община Суворово на пл. „Независимост” № 1, зала № 101, съгласно Заповед № 341/19.05.2020 г. на Данаил Славчев Йорданов – Кмет на Община Суворово, се събра Комисия в състав:

№ 341/19.05.2020 г. на Данаил Славчев Йорданов – Кмет на Община Суворово, се събра Комисия в състав:

Председател: Назет Бейти Ибрямова – юрисконсулт в дирекция „Устройство на територията и инвестиционна политика”, при Община Суворово /правоспособен юрист/;

Членове:

1. **инж. Лазар Пасков Пасков** – главен специалист в отдел „Инвестиционна политика“, при Община Суворово /строителен инженер/;
2. **Силвия Николаева Иванова** – счетоводител в дирекция „Финанси и бюджет”, при Община Суворово /икономист/.

Няма промяна в декларираните от членовете на комисията обстоятелства по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Първата част от днешното заседание на комисията е публично, на което не присъстват представители на участниците и представители на средствата за масово осведомяване.

I. Председателя на комисията обяви резултатите от работата на оценяването по другите показатели, както следва:

1. Междинна оценка на Участник № 1 № 1 ДЗЗД „АКВА“– 40.00 точки;
2. Междинна оценка на Участник № 2 „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД – 40.00 точки.
3. Участник № 3 „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД – предложен за отстраняване от понататъчно участие.

Участник	**Показатели, формиращи показател „Техническо предложение“**		**Показатели „Техническо предложение“**
	ПКП1	**ПКП2**	**ТП= ПКП1 + ПКП2**
Участник № 1 ДЗЗД „АКВА“	20 точки	20 точки	ТП=20+20=40 т.
Участник № 2 „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД	20 точки	20 точки	ТП=20+20=40 т.
Участник № 3 „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД	20 точки	Не покрива базовия критерий, за който се присъждат минимален брой точки	Предложен за отстраняване от понататъчно участие

II. Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ и обявяване на ценовите предложения на допуснатите участници:

1. Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри” и оповестяване на ценовото предложение на Участник № 1 ДЗЗД „АКВА“ с участници в обединението – „ХИДРОСТРОЙ“ АД и „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

№	Видове строително-монтажни работи	Мярка	Единична цена в лева
1	Изкоп с багер с ширина до 1,20м на отвал	м3	4,25
2	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	м3	4,86
3	Разриване ръчно на земни почви	м3	1,21
4	Изкоп с ширина 0.6-1.2м и дълбочина до 2м в скални почви с електрически къртач	м3	77,92
5	Тесен изкоп 0.6-1.2м, дълбочина до 2м в скални почви в населените места и до съоръженията	м3	115,40
6	Разкопаване и натоварване на превозно средство на затъпкана пръст	м3	5,52
7	Отстраняване на хумус ръчно с дебелина на пласта до 10см	м2	3,18
8	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см	м2	1,32
9	Тънки изкопи до 0,5м ръчно в з. п. с прехвърляне до 3м. хоризонтално	м3	22,74
10	Тънки изкопи до 0,5м с електрически къртач в скални почви с прехвърляне до 3м.	м3	70,94
11	Изкоп неукрепен с ширина до 0,6м и дълбочина до 2м. Ръчно в земни почви	м3	29,98
12	Прехвърляне на земни почви до 3м хоризонтално или 2м вертикално разстояние	м3	8,06
13	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	м3	9,91
14	Доизкопаване и подравняване ръчно на откосите на изкопи с дължина до 5м в земни почви, направени по механизиран начин	м3	20,19
15	Уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви на пластове по 10см	м3	17,37
16	Изкоп с багер с ширина до 1,20м на самосвал	м3	4,86
17	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на самосвал	м3	4,86
18	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на отвал	м3	4,80
19	Изкоп с багер с ограничена ширина по улици	м3	4,54
20	Тънки изкопи в сбити почви до 0,5м за ремонти	м2	14,05
21	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелинана дърветата до 10см	м2	1,58

22	Изкореняване на единични дървета ръчно с диаметър до 45см	бр.	22,57
23	Рязане на асфалт с фугорезачка	м	5,39
24	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см	м3	18,29
25	Механизирано разкъртване пътни настилки - основа от едро трошен камък или основа калдъръм 20 см	м3	12,29
26	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции с дебелина на пласта 10см	м2	3,32
27	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка) с дебелина плътно 15см	м2	7,60
28	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък	тон	150,72
29	Доставка и полагане на пясъчен (износоустойчив) асфалтобетон	тон	264,69
30	Доставка и полагане на направляващи бетонови ивици 15/20 (скрити бордюри)	м	21,44
31	Запечатка с битум 1,5-2л/м2 и каменни фракции	м2	4,21
32	Изваждане на каменни или бетонови бордюри, включително почистването им	м	8,83
33	Натоварване на земни почви на камион	м3	2,32
34	Доставка и полагане на материал на каменна основа от едротрошени камъни (75-120мм)	м3	38,70
35	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции	м3	38,58
36	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)	м3	42,16
37	Доставка и засипване на дренажна баластра	м3	53,96
38	Полагане на бетон клас В12,5 за основи и фундаменти - ръчно	м3	141,31
39	Полагане бетон клас В20 за армирани плочи и греди-ръчно	м3	146,89
40	Полагане бетон клас В20 за армирани плочи и греди с автобетонпомпа	м3	142,45
41	Полагане бетон клас В30 за армирани плочи и греди с автобетонпомпа	м3	163,67
42	Полагане бетон клас В20 за армирани конзоли, козирки, ригели и др.	м3	142,45
43	Кофраж за стоманобетон. плочи иза връхни конструкции, колони и подобни	м2	31,20

44	Доставка и монтаж на заготвена стоманена армировка	кг	2,08
45	Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа ф8, 10/10 см	м2	21,92
46	Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа ф8, 15/15 см	м2	13,56
47	Настилка от решетъчни тела за паркинг	м2	31,15
48	Настилка от бетонови плочи	м2	44,01
49	Повдигане и сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка	бр.	75,98
50	Повдигане и сваляне на уличен отток при асфалтови настилки	бр.	65,86
51	Повдигане и сваляне на пожарни кранове при настилка от плочи	бр.	37,16
52	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20	м	16,79
53	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	27,17
54	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	м	33,46
55	Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	м2	28,03
56	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 2 до 4 см ръчно	м2	23,24
57	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес дебелина 4 до 6 см ръчно	м2	29,51
58	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	тон	186,95
59	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт	тон	171,14
60	Запечатка с битум 1.5 - 2 л/м2 и пясък	м2	4,16
61	Доставка и полагане на битумизирана основа с баластра	тон	151,31
62	Изработка и монтаж на място на предпазен парапет тежък тип (15кг/м)	м	179,78
63	Изработка и монтаж на място на предпазен парапет лек тип (до 7,5кг/м)	м	150,55
64	Прекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	м2	14,45
65	Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	м2	9,78

66	Доставка и полагане на бетонен едноставен отток с чугунена решетка	бр.	280,94
67	Доставка и полагане на бетонен двуставен отток с чугунена решетка	бр.	366,50
68	Доставка и полагане на каменинов двуставен отток с чугунена решетка	бр.	366,50
69	Доставка и полагане на каменинов триставен отток с чугунена решетка	бр.	466,87
70	Доставка и полагане на бетонен триставен отток с чугунена решетка	бр.	466,87

▪ За образуване на допълнително възникнали видове строително-монтажни работи, неописани в КСС, участникът предлага следните ценообразуващи показатели:

- Часова ставка – 4,00 лв. словом /четири /лв.
- Допълнителни разходи за труд - 90% словом /деветдесет/%
- Допълнителни разходи за механизация – 30% словом /тридесет/%
- Доставно-складови разходи – 8% словом /осем/%
- Печалба - 10% словом /десет/%

2. Комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови параметри" и оповестяване на ценовото предложение на Участник № 2 ИНФРА ЕКСПЕРТ" АД:

№	Видове строително-монтажни работи	Мярка	Единична цена в лева
1	Изкоп с багер с ширина до 1,20м на отвал	м3	4,40
2	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	м3	5,04
3	Разриване ръчно на земни почви	м3	1,40
4	Изкоп с ширина 0.6-1.2м и дълбочина до 2м в скални почви с електрически къртач	м3	88,04
5	Тесен изкоп 0.6-1.2м, дълбочина до 2м в скални почви в населените места и до съоръженията	м3	126,97
6	Разкопаване и натоварване на превозно средство на затъпкана пръст	м3	6,37
7	Отстраняване на хумус ръчно с дебелина на пласта до 10см	м2	3,66
8	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см	м2	1,55
9	Тънки изкопи до 0,5м ръчно в з. п. с прехвърляне до 3м. хоризонтално	м3	26,26
10	Тънки изкопи до 0,5м с електрически къртач в скални почви с прехвърляне до 3м.	м3	75,72
11	Изкоп неукрепен с ширина до 0,6м и дълбочина до 2м. Ръчно в земни почви	м3	34,57
12	Прехвърляне на земни почви до 3м хоризонтално или 2м вертикално разстояние	м3	9,33
13	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	м3	11,43

14	Доизкопаване и подравняване ръчно на откосите на изкопи с дължина до 5м в земни почви, направени по механизиран начин	м3	23,32
15	Уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви на пластове по 10см	м3	18,50
16	Изкоп с багер с ширина до 1,20м на самосвал	м3	5,04
17	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на самосвал	м3	5,04
18	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на отвал	м3	5,17
19	Изкоп с багер с ограничена ширина по улици	м3	5,17
20	Тънки изкопи в сбити почви до 0,5м за ремонти	м2	16,21
21	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелинана дърветата до 10см	м2	1,85
22	Изкореняване на единични дървета ръчно с диаметър до 45см	бр.	26,06
23	Рязане на асфалт с фугорезачка	м	5,98
24	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см	м3	19,06
25	Механизирано разкъртване пътни настилки - основа от едро трошен камък или основа калдъръм 20 см	м3	13.16
26	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции с дебелина на пласта 10см	м2	3,15
27	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка) с дебелина плътно 15см	м2	7,32
28	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък	тон	152.22
29	Доставка и полагане на пясъчен (износоустойчив) асфалтобетон	тон	268,36
30	Доставка и полагане на направляващи бетонови ивици 15/20 (скрити бордюри)	м	23,25
31	Запечатка с битум 1,5-2л/м2 и каменни фракции	м2	4,06
32	Изваждане на каменни или бетонови бордюри, включително почистването им	м	9,48
33	Натоварване на земни почви на камион	м3	2,75
34	Доставка и полагане на материал на каменна основа от едротрошени камъни (75-120мм)	м3	40,91
35	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции	м3	39,66
36	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)	м3	42,68

37	Доставка и засипване на дренажна баластра	м3	56,45
38	Полагане на бетон клас В12,5 за основи и фундаменти - ръчно	м3	147,70
39	Полагане бетон клас В20 за армирани плочи и греди- ръчно	м3	153,29
40	Полагане бетон клас В20 за армирани плочи и греди с автобетонпомпа	м3	148,17
41	Полагане бетон клас В30 за армирани плочи и греди с автобетонпомпа	м3	169,39
42	Полагане бетон клас В20 за армирани конзоли, козирки, ригели и др.	м3	148,17
43	Кофраж за стоманобетон. плочи иза връхни конструкции, колони и подобни	м2	35,61
44	Доставка и монтаж на заготвена стоманена армировка	кг	2,17
45	Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа ф8, 10/10 см	м2	23,25
46	Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа ф8, 15/15 см	м2	14,09
47	Настилка от решетъчни тела за паркинг	м2	32,82
48	Настилка от бетонови плочи	м2	48,38
49	Повдигане и сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка	бр.	80,60
50	Повдигане и сваляне на уличен отток при асфалтови настилки	бр.	67.94
51	Повдигане и сваляне на пожарни кранове при настилка от плочи	бр.	40,95
52	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20	м	17,89
53	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	м	29,11
54	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	м	35,46
55	Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	м2	30,22
56	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 2 до 4 см ръчно	м2	24,64
57	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес дебелина 4 до 6 см ръчно	м2	30,91
58	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	тон	190.03
59	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт	тон	173.49
60	Запечатка с битум 1.5 - 2 л/м2 и пясък	м2	4,28

61	Доставка и полагане на битумизирана основа с баластра	тон	152.22
62	Изработка и монтаж на място на предпазен парапет тежък тип (15кг/м)	м	185,79
63	Изработка и монтаж на място на предпазен парапет лек тип (до 7,5кг/м)	м	155,78
64	Прекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	м2	15,37
65	Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	м2	10,30
66	Доставка и полагане на бетонен едноставен отток с чугунена решетка	бр.	292,97
67	Доставка и полагане на бетонен двуставен отток с чугунена решетка	бр.	379,31
68	Доставка и полагане на каменинов двуставен отток с чугунена решетка	бр.	379,31
69	Доставка и полагане на каменинов триставен отток с чугунена решетка	бр.	482,09
70	Доставка и полагане на бетонен триставен отток с чугунена решетка	бр.	482,09

▪ За образуване на допълнително възникнали видове строително-монтажни работи, неописани в КСС, участникът предлага следните ценообразуващи показатели:

- Часова ставка – 4,50лв. словом /Четири лева и петдесет стотинки/лв.
- Допълнителни разходи за труд - 95% словом /Деветдесет и пет/%
- Допълнителни разходи за механизация –35% словом /Тридесет и пет/%
- Доставно-складови разходи – 9 % словом /Девет/%
- Печалба - 10% словом /Десет/%

След извършване на тези действия, в 10:15 часа, председателят на комисията закри заседанието. Комисията продължи своята работа на закрито заседание. Председателя на комисията предложи и членовете приеха следващото заседание да се проведе на 27.10.2020 г. в 08:30 часа, в сградата на отдел „Инвестиционна политика“ към Община Суворово на пл. „Независимост” № 5, ет. 2.

Комисията се събра на 27.10.2020 г. в 09:00 часа, в сградата на отдел „Инвестиционна политика“ към Община Суворово на пл. „Независимост” № 5, ет. 2 в изпълнение на Заповед № 341/19.05.2020 г. на Данаил Славчев Йорданов – Кмет на Община Суворово, да продължи своята работа.

Комисията продължи своята работа на закрито заседание по разглеждане, оценка и класиране на ценовите предложения на допуснатите участници.

Комисията пристъпи към проверка на ценовите предложения за да установи, дали са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в обществената поръчка и изискванията на Възложителя.

При извършената проверка, комисията усанови, че ценовите предложения са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в обществената поръчка и изискванията на Възложителя.

С оглед гореизложеното, Комисията единодушно

Р Е Ш И :

Да пристъпи към оценяване на офертите на участници, както следва:

1. **Участник № 1 ДЗЗД „АКВА“;**
2. **Участник № 2 „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД.**

ОЦЕНКА НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е **60.**

Точките за показател **„Оценка на ценовото предложение на участника“ (ЦП)** се присъждат по следния начин:

$ЦП=ЦП_1+ЦП_2$, където

$ЦП_1$– финансова оценка на предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата:

$ЦП_1 = (\sum ПЦ \times 50\%) / n$, където:

n – броя на позициите / (единични цени)

ПЦ – предлаганата от участника цена за всяка позиция поотделно, която се изчислява по формулата:

$ПЦ = (ПЦ_{min} / ПЦ_{уч.}) \times 100$, където:

$ПЦ_{min}$ – минималната предложена цена в лева сред всички, допуснати до оценка оферти

$ПЦ_{уч}$ – предложената от участника цена в лева в оценяваната оферта

$ЦП_2= ((ЧС + ДРТ + ДРМ + ДСР + П) / 5) \times 10\%$, където

ЧС- предлаганата от участника часова ставка за ценообразуване на допълнително възникнали видове работа, която се изчислява по формулата:

$ЧС_1 = (ЧСmin / ЧС_{уч.}) \times 100$, където

ЧСmin - минималната предложена часова ставка в лева сред всички, допуснати до оценка оферти

$ЧС_{уч.}$ - предложена часова ставка в лева в оценяваната оферта

$ДРТ = (ДРТmin / ДРТ_{уч.}) \times 100$, където

ДРТmin – минималните предложени допълнителни разходи за труд в проценти (%) сред всички, допуснати до оценка оферти

$ДРТ_{уч.}$ - предложените допълнителни разходи за труд в проценти (%) в оценяваната оферта

$ДРМ = (ДРМmin / ДРМ_{уч.}) \times 100$, където

ДРМmin – минималните предложени допълнителни разходи за механизация в проценти (%) сред всички, допуснати до оценка оферти

$ДРМ_{уч.}$ - предложените допълнителни разходи за механизация в проценти (%) в оценяваната оферта

$ДСР_4 = (ДСРmin / ДСР_{уч.}) \times 100$, където

ДСРmin – минималните предложени доставно-складови разходи в проценти (%) сред всички, допуснати до оценка оферти

$ДСР_{уч.}$ - предложените доставно-складови разходи в проценти (%) в оценяваната оферта

$П = (Пmin / П_{уч.}) \times 100$, където

Пmin – минималната предложена печалба в проценти (%) сред всички, допуснати до оценка оферти

$П_{уч.}$ - предложената печалба в проценти (%) в оценяваната оферта

$ЦП_1$ и $ЦП_2$ се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения, съгласно РАЗДЕЛ XIII МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ от Документацията за участие по формулата за оценка на ценово предложение /посочена по-горе/, както следва:

1. Участник № 1 ДЗЗД „АКВА“:

№	Видове строително-монтажни работи	Предлаганата от участника цена за всяка позиция поотделно, изчислена по следната формула: ПЦ = (ПЦmin / ПЦуч.) х 100
1	Изкоп с багер с ширина до 1,20м на отвал	100
2	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	100
3	Разриване ръчно на земни почви	100
4	Изкоп с ширина 0.6-1.2м и дълбочина до 2м в скални почви с електрически къртач	100
5	Тесен изкоп 0.6-1.2м, дълбочина до 2м в скални почви в населените места и до съоръженията	100
6	Разкопаване и натоварване на превозно средство на затъпкана пръст	100
7	Отстраняване на хумус ръчно с дебелина на пласта до 10см	100
8	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см	100
9	Тънки изкопи до 0,5м ръчно в з. п. с прехвърляне до 3м. хоризонтално	100
10	Тънки изкопи до 0,5м с електрически къртач в скални почви с прехвърляне до 3м.	100
11	Изкоп неукрепен с ширина до 0,6м и дълбочина до 2м. Ръчно в земни почви	100
12	Прехвърляне на земни почви до 3м хоризонтално или 2м вертикално разстояние	100
13	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	100
14	Доизкопаване и подравняване ръчно на откосите на изкопи с дължина до 5м в земни почви, направени по механизиран начин	100
15	Уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви на пластове по 10см	100
16	Изкоп с багер с ширина до 1,20м на самосвал	100
17	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на самосвал	100
18	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на отвал	100
19	Изкоп с багер с ограничена ширина по улици	100
20	Тънки изкопи в сбити почви до 0,5м за ремонти	100
21	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелинана дърветата до 10см	100

22	Изкореняване на единични дървета ръчно с диаметър до 45см	100
23	Рязане на асфалт с фугорезачка	100
24	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см	100
25	Механизирано разкъртване пътни настилки - основа от едро трошен камък или основа калдъръм 20 см	100
26	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции с дебелина на пласта 10см	94.88
27	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка) с дебелина плътно 15см	96.32
28	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък	100
29	Доставка и полагане на пясъчен (износоустойчив) асфалтобетон	100
30	Доставка и полагане на направляващи бетонови ивици 15/20 (скрити бордюри)	100
31	Запечатка с битум 1,5-2л/м2 и каменни фракции	96.44
32	Изваждане на каменни или бетонови бордюри, включително почистването им	100
33	Натоварване на земни почви на камион	100
34	Доставка и полагане на материал на каменна основа от едротрошени камъни (75-120мм)	100
35	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции	100
36	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)	100
37	Доставка и засипване на дренажна баластра	100
38	Полагане на бетон клас В12,5 за основи и фундаменти - ръчно	100
39	Полагане бетон клас В20 за армирани плочи и греди-ръчно	100
40	Полагане бетон клас В20 за армирани плочи и греди с автобетонпомпа	100
41	Полагане бетон клас В30 за армирани плочи и греди с автобетонпомпа	100
42	Полагане бетон клас В20 за армирани конзоли, козирки, ригели и др.	100
43	Кофраж за стоманобетон. плочи иза връхни конструкции, колони и подобни	100

44	Доставка и монтаж на заготвена стоманена армировка	100
45	Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа ф8, 10/10 см	100
46	Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа ф8, 15/15 см	100
47	Настилка от решетъчни тела за паркинг	100
48	Настилка от бетонови плочи	100
49	Повдигане и сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка	100
50	Повдигане и сваляне на уличен отток при асфалтови настилки	100
51	Повдигане и сваляне на пожарни кранове при настилка от плочи	100
52	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20	100
53	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	100
54	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	100
55	Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	100
56	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 2 до 4 см ръчно	100
57	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес дебелина 4 до 6 см ръчно	100
58	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	100
59	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт	100
60	Запечатка с битум 1.5 - 2 л/м2 и пясък	100
61	Доставка и полагане на битумизирана основа с баластра	100
62	Изработка и монтаж на място на предпазен парапет тежък тип (15кг/м)	100
63	Изработка и монтаж на място на предпазен парапет лек тип (до 7,5кг/м)	100
64	Прекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	100
65	Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	100

66	Доставка и полагане на бетонен едноставен отток с чугунена решетка	100
67	Доставка и полагане на бетонен двуставен отток с чугунена решетка	100
68	Доставка и полагане на каменинов двуставен отток с чугунена решетка	100
69	Доставка и полагане на каменинов триставен отток с чугунена решетка	100
70	Доставка и полагане на бетонен триставен отток с чугунена решетка	100

Общо: 6 987,64

Оценка ЦП=ЦП$_1$+ЦП$_2$:
ЦП$_1$ = (∑ ПЦ x 50%) / n = (6 987,64 x 50%) / 70 = 49,91
ЦП$_2$= ((ЧС + ДРТ + ДРМ + ДСР + П) / 5)x 10%=
((100 + 100 + 100 + 100 +100) / 5)x 10%= 10
ЦП=ЦП$_1$+ЦП$_2$=49,91+10=59,91 точки

2. Участник № 2 „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД:

№	Видове строително-монтажни работи	Предлаганата от участника цена за всяка позиция поотделно, изчислена по следната формула: ПЦ = (ПЦmin / ПЦуч.) x 100
1	Изкоп с багер с ширина до 1,20м на отвал	96,59
2	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	96,43
3	Разриване ръчно на земни почви	86,43
4	Изкоп с ширина 0.6-1.2м и дълбочина до 2м в скални почви с електрически къртач	88,51
5	Тесен изкоп 0.6-1.2м, дълбочина до 2м в скални почви в населените места и до съоръженията	90,89
6	Разкопаване и натоварване на превозно средство на затъпкана пръст	86,66
7	Отстраняване на хумус ръчно с дебелина на пласта до 10см	86,89
8	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см	85,16
9	Тънки изкопи до 0,5м ръчно в з. п. с прехвърляне до 3м. хоризонтално	86,60
10	Тънки изкопи до 0,5м с електрически къртач в скални почви с прехвърляне до 3м.	93,69
11	Изкоп неукрепен с ширина до 0,6м и дълбочина до 2м. Ръчно в земни почви	86,72
12	Прехвърляне на земни почви до 3м хоризонтално или 2м вертикално разстояние	86,39
13	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	86,70

14	Доизкопаване и подравняване ръчно на откосите на изкопи с дължина до 5м в земни почви, направени по механизиран начин	86,58
15	Уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви на пластове по 10см	93,89
16	Изкоп с багер с ширина до 1,20м на самосвал	96,43
17	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на самосвал	96,43
18	Изкоп с багер с ширина над 1,20м на отвал	92,84
19	Изкоп с багер с ограничена ширина по улици	87,81
20	Тънки изкопи в сбити почви до 0,5м за ремонти	86,67
21	Изсичане на храсти и гора ръчно при дебелинана дърветата до 10см	85,41
22	Изкореняване на единични дървета ръчно с диаметър до 45см	86,61
23	Рязане на асфалт с фугорезачка	90,13
24	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина до 10см	95,96
25	Механизирано разкъртване пътни настилки - основа от едро трошен камък или основа калдъръм 20 см	93,39
26	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции с дебелина на пласта 10см	100
27	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка) с дебелина плътно 15см	100
28	Доставка и полагане на битумизирана основа с трошен камък	99,01
29	Доставка и полагане на пясъчен (износоустойчив) асфалтобетон	98,63
30	Доставка и полагане на направляващи бетонови ивици 15/20 (скрити бордюри)	92,22
31	Запечатка с битум 1,5-2л/м2 и каменни фракции	100
32	Изваждане на каменни или бетонови бордюри, включително почистването им	93,14
33	Натоварване на земни почви на камион	84,36
34	Доставка и полагане на материал на каменна основа от едротрошени камъни (75-120мм)	94,60
35	Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции	97,28
36	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка)	98,78

37	Доставка и засипване на дренажна баластра	95,59
38	Полагане на бетон клас В12,5 за основи и фундаменти - ръчно	95,67
39	Полагане бетон клас В20 за армирани плочи и греди- ръчно	95,82
40	Полагане бетон клас В20 за армирани плочи и греди с автобетонпомпа	96,14
41	Полагане бетон клас В30 за армирани плочи и греди с автобетонпомпа	96,62
42	Полагане бетон клас В20 за армирани конзоли, козирки, ригели и др.	96,14
43	Кофраж за стоманобетон. плочи иза връхни конструкции, колони и подобни	87,62
44	Доставка и монтаж на заготвена стоманена армировка	95,85
45	Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа ф8, 10/10 см	94,28
46	Доставка и монтаж на стоманена заварена армировъчна мрежа ф8, 15/15 см	96,24
47	Настилка от решетъчни тела за паркинг	94,91
48	Настилка от бетонови плочи	90,97
49	Повдигане и сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка	94,27
50	Повдигане и сваляне на уличен отток при асфалтови настилки	96,94
51	Повдигане и сваляне на пожарни кранове при настилка от плочи	90,74
52	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 8/20	93,85
53	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15	93,34
54	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35	94,36
55	Разваляне на асфалтова настилка и направа на асфалтови кръпки	92,75
56	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес с дебелина 2 до 4 см ръчно	94,32
57	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес дебелина 4 до 6 см ръчно	95,47
58	Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт	98,38
59	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт	98,65

60	Запечатка с битум 1.5 - 2 л/м2 и пясък	97,20
61	Доставка и полагане на битумизирана основа с баластра	99,40
62	Изработка и монтаж на място на предпазен парапет тежък тип (15кг/м)	96,77
63	Изработка и монтаж на място на предпазен парапет лек тип (до 7,5кг/м)	96,64
64	Прекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	94,01
65	Непрекъснати тесни и широки линии без перли за хоризонтална маркировка	94,95
66	Доставка и полагане на бетонен едноставен отток с чугунена решетка	95,89
67	Доставка и полагане на бетонен двуставен отток с чугунена решетка	96,62
68	Доставка и полагане на каменинов двуставен отток с чугунена решетка	96,62
69	Доставка и полагане на каменинов триставен отток с чугунена решетка	96,84
70	Доставка и полагане на бетонен триставен отток с чугунена решетка	96,84

Общо: 6 548,53

Оценка ЦП=$ЦП_1$+$ЦП_2$:
$ЦП_1$ = (∑ ПЦ x 50%) / n = (6 548,53 x 50%) / 70 = 46,78
$ЦП_2$= ((ЧС + ДРТ + ДРМ + ДСР + П) / 5)x 10%=
((88,89 + 94,74 + 85,71 + 88,89 +100) / 5)x 10%= 9,16
ЦП=$ЦП_1$+$ЦП_2$=46,78+9,16=55,94 точки

Междинни оценки на участниците /подробно описани в Протокол № 2 от дейността на комисията/: Показател „Техническо предложение“ (ТП)

Участник	Показатели, формиращи показател „Техническо предложение“		Показатели „Техническо предложение“
	ПКП1	ПКП2	ТП=ПКП1+ПКП2
Участник № 1 ДЗЗД „АКВА“	20 точки	20 точки	ТП=20+20=40 т.
Участник № 2 „ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД	20 точки	20 точки	ТП=20+20=40 т.

Комисията пристъпи към определяне на комплексна оценка на участниците съгласно РАЗДЕЛ XIII МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ от Документацията за участие по формулата:

КО = ТП /40 т./ + ЦП /60 т./

Участник	ТП	ПЦ	КО = ТП /40 т./ + ЦП /60 т./
ДЗЗД „АКВА“	40,00	59,91	КО= 40,00 + 59,91 **=99,91 точки**
„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД	40,00	55,94	КО= 40,00 + 55,94 **=95,94 точки**

На основание чл. 58 във връзка с РАЗДЕЛ XIII МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ от Документацията за участие, и извършените оценки, Комисията единодушно взе решение за класиране на постъпилите оферти, както следва:

Място	Участник	Комплексна оценка КО = ТП + ЦП
Първо място	ДЗЗД „АКВА“	99,91 точки
Второ място	„ИНФРА ЕКСПЕРТ“ АД	95,94 точки

С оглед гореизложеното, Комисията единодушно

Р Е Ш И :

I. Предлага на Данаил Славчев Йорданов – Кмет на община Суворово, и възложител по обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт и текущо поддържане на четвъртокласна пътна мрежа и асфалтови настилки на територията на община Суворово“, да определи за изпълнител и да сключи договор с класираният на първо място участник Участник № 1 ДЗЗД „АКВА“ с участници в обединението – „ХИДРОСТРОЙ“ АД и „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 1, представляван от Николай Пашов и Бистра Николова.

II. Да публикува в Профила на купувача на Община Суворово Протокол № 3 от работата на комисията и да го изпрати до всички участници в обществената поръчка.

III. На основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл 60а от ППЗОП, да изготви протокол и да го предаде на Възложителя за утвърждаване.

IV. На основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП, да предаде работата си по обществената поръчка, ведно с протокола по т. III, на Възложителя.

След извършване на тези действия, председателят на комисията закри заседанието.

С прекъсване за почивка от 12:00 часа до 13:00 часа, Комисията приключи работа в 14:30 часа на 27.10.2020 г.

Комисия:

Председател: чл. 36а, ал.3 от ЗОП във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

/Назет Ибрямова/

и членове:

чл. 36а, ал.3 от ЗОП във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

/инж. Лазар Пасков/

чл. 36а, ал.3 от ЗОП във вр. с Рег. /ЕС/2016/679/

/Силвия Иванова/