



ОБЩИНА СУВОРОВО, ОБЛАСТ ВАРНА



ПРОТОКОЛ

№ 2

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ ПО:

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, открита с Обява № 5/12.08.2019 г. на инж. Павлин Михайлов Параскевов – Кмет на Община Суворово, с предмет: „Изготвяне на проект за промяна на организацията на движението на път III – 2009 „I-2 -/Девня – Варна/ - Чернево – Суворово“ в урбанизираната територия на с. Чернево, община Суворово“.

Днес, 04.09.2019 г., в 09:00 часа в сградата на отдел „Инвестиционна политика“ към Община Суворово на пл. „Независимост“ № 5, ет. 2, на основание Заповед № 364/27.08.2019 г. на инж. Павлин Михайлов Параскевов – Кмет на Община Суворово, се събра комисия в състав:

Председател:

Назет Бейти Ибрямова – юриконсулт, дирекция „Устройство на територията и инвестиционна политика“ при община Суворово /юрист/

и членове:

1. Ивелина Петрова Тодорова – счетоводител, дирекция „Финанси и бюджет“ при община Суворово /икономист/
2. Фаня Велизарова Мурадова – финансов контролор, дирекция „Финанси и бюджет“ при община Суворово /икономист/

Поради ползване на платен годишен отпуск и невъзможност временно да изпълнява задълженията си като член на комисията, Янита Иванова Иванова е заменена от резервния член Фаня Велизарова Мурадова.

ЧАСТ I

Разглеждане на допълнително представените документи

На основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл. 192, ал. 4 от ЗОП, на 27.08.2019 г. е изпратено копие на Протокол № 1 от 27.08.2019 г. от работата на комисията до всички участници в настоящата обществена поръчка.

Съгласно констатациите на комисията, изложени в Протокол № 1 от 27.08.2019 г. от работата на същата, са изискани допълнителни документи от:

№	Участник	Дата на получаване на Протокол № 1	Срок за представяне на допълнителни документи до 3 работни дни
1.	„Евростройконсулт“ ООД	28.08.2019 г.	02.09.2019 г.

В обявения от комисията срок до 3 (три) работни дни, в деловодството на община Суворово е постъпила опаковка с допълнителни документи, както следва: